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Intervento di miglioramento del canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice intervento: CN_A18_430_16_569

Febbraio 2018

Voce| Prezziario

Rif.

Descrizione

| U.m.

Parti
Uguali

| Lung. |

Larg. | Alt.

Area/Peso

Quantita

Costo unit.
(Euro)

Costo Totale
(Euro)

1 Regione
Piemonte
2016

20.A27.A80.010

Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo
degradato comprendente tutte le opere di
decespugliamento ed eliminazione dei materiali di
risulta; successivo taglio delle piante morte, malate o
malvenienti secondo le indicazioni della D.L. e
successiva raccolta ed accatastamento dei materiali
di risulta, sramatura, riduzione in astoni di lunghezza
commerciale, cernita ed allontanamento dei materiali
non utilizzabili,trasporto del legname ai magazzini
municipali e loro scarico a seconda delle disposizioni
impartite insindacabilmente dalla D.L. Per superfici
boscate comprese tra m21000 e m25000

Pulizia delle sponde del canale scolmatore per una
lunghezza di circa 300 m

mq

Intervento di ripristino canale scolmatore

300

1500.00

2.35

3525.00

2 Regione
Piemonte
2016

01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di
materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
I'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua
sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari,
eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno
circostante, misurato secondo le scarpate prescritte,
con carico, scarico, sistemazione dei materiali
estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m* 1
Scavo a sezione obbligata scogliera sponda sinistra
del torrente Agliasco

Scavo a sezione obbligata scogliera sponda destra
scolmatore

Scavo a sezione obbligata scogliera sponda sinistra
scolmatore

Scavo a sezione obbligata del manufatto ripartitore in
ca.

Scavo a sezione obbligata soglia di monte

Scavo a sezione obbligata soglia di valle

mc

mc

mc

mc

mc

mc

30.00

11.00

4.00

24.40

12.35

15.00

3.00

3.00

3.00

4.00

3.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.70

2.00

2.00

90.00

33.00

12.00

165.92

74.10

90.00

13.39

13.39

13.39

13.39

13.39

13.39

1205.10

441.87

160.68

2221.67

992.20

1205.10

3 Regione
Piemonte
2016

01.A01.A20.005

Scavo di shancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi
di materiale depositato, per aprire cavi di invito,
liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con
scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per|
imbottimento di sponda o per colmatura depressioni
Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300

Riprofilatura dell'alveo del torrente Agliasco a monte
delle opere in progetto per una lunghezza di circa 20
m (senza trasporto a discarica di materiale)

Riprofilatura dell'alveo del canale scolmatore a valle
delle opere in progetto per una lunghezza di circa 20
m (senza trasporto a discarica di materiale)

Lavori di scavo per la realizzazione delle piste di
accedere in alveo

Scavo in alveo tra la soglia di monte e la soglia di
valle

Scavo in alveo tra la soglia di valle e la fine del muro
di difesa spondale

Scavo in alveo tra la briglia in c.a. e la briglia in cls
esistente

Scavo in alveo a valle della briglia in cls esistente

Scavo sbancamento scogliera sponda sinistra
Agliasco

Scavo di sbancamento muro di difesa spondale
canale scolmatore in sponda destra

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

20.00

20.00

20.00

30.00

8.00

10.00

10.00

3.00

0.30

0.30

1.00

0.70

0.70

0.70

0.70

192.00

259.00

51.00

53.00

11.40

7.70

60.00

60.00

60.00

134.40

181.30

35.70

37.10

342.00

61.60

11.36

11.36

11.36

11.36

11.36

11.36

11.36

11.36

11.36

681.60

681.60

681.60

1526.78

2059.57

405.55

421.46

3885.12

699.78

4 Regione
Piemonte
2016

01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente
a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento

Scavo contromuro in blocchi di scogliera in sponda
sinistra del canale scolmatore

mc

29.90

5.40

161.46

10.67

172278
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Intervento di miglioramento del canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice intervento: CN_A18_430_16_569

Febbraio 2018

Voce| Prezziario

Rif.

Descrizione

U.m.

Parti
Uguali

Lung.

Larg.

Alt.

Area/Peso

Quantita

Costo unit.
(Euro)

Costo Totale
(Euro)

5 Regione
Piemonte
2016

01.A01.890.010

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Riempimento a tergo della scogliera in sponda
sinistra torrente Agliasco

Riempimento a tergo della scogliera in sponda destra
canale scolmatore

Riempimento a tergo della scogliera in sponda
sinistra canale scolmatore

mc

mc

mc

30.00

11.00

4.00

5.90

3.70

3.70

177.00

40.70

14.80

6.59

6.59

6.59

1166.43

268.21

97.53

6 Regione
Piemonte
2016

01.A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante con
effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m*® di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera materiali forniti dalla citta

Creazione di terrapieno a tergo del contromuro in
blocchi di scogliera in sponda sinistra del canale
scolmatore

mc

29.90

2.50

74.75

10.55

788.61

7 Regione
Piemonte
2016

01.A01.C65.030

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto in discarica del materiale di frana

mc

1111.33

1111.33

4.79

5323.27

8 Nuovo
prezzo

N.P.

Oneri di discarica

mc

1111.33

1111.33

3.1

3453.46

9 Regione
Piemonte
2016

25.A02.A40.005

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE. Fornitura e
stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per|
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta’ dell'amministrazione che
direttamente  fornito  dall'impresa, a qualsiasi
distanza e miscelato con sostanze concimanti,
pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione
e semina da compensare con la voce di elenco sulla
sistemazione in rilevato senza compattamento. |
terreno vegetale potra' provenire dagli scavi di
Rivestimento delle scarpate con terreno vegetale a
tergo dei muri del canale scolmatore in sinistra
orografica (spessore medio 30 cm x 5 m di
larghezza)

Rivestimento delle scarpate con terreno vegetale a
tergo dei muri del canale scolmatore in destra
orografica (spessore medio 30 cm x 5 m di
larghezza)

mc

mc

33.90

11.00

5.00

5.00

0.30

0.30

50.85

16.50

16.30

16.30

828.86

268.95

10 Regione
Piemonte
2016

18.A55.A05.005

Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina per|
superfici inferiori a m? 1.000

Inerbimento delle scarpate a tergo dei muri del
canale scolmatore in sinistra orografica

Inerbimento delle scarpate a tergo dei muri del
canale scolmatore in destra orografica

11 Regione
Piemonte
2016

01.A04.820.005

mq

mq

33.90

11.00

5.00

5.00

169.50

55.00

1.01

1.01

171.20

55.55

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xf2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.

Manufatto ripartitore

mc

208.17

208.17

108.30

22 544.27

12 Regione
Piemonte
2016

01.A04.H10.005

Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma

Manufatto ripartitore

mq

216.05

216.05

31.24

6 749.40

13 Regione
Piemonte
2016

01.A04.E00.005

Vipratara Tearante vioratore aa mmmersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile

Manufatto ripartitore

mc

208.17

208.17

8.35

1738.18

14 Regione
Piemonte
2016

01.A04.C30.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione

Manufatto ripartitore

mc

208.17

208.17

20.48

4 263.22
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Intervento di miglioramento del canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice intervento: CN_A18_430_16_569

Febbraio 2018

Voce| Prezziario

Rif.
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U.m.

Parti
Uguali
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Quantita

Costo unit.
(Euro)
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15 Regione
Piemonte
2016

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al
D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista.
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre
ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

Manufatto ripartitore

kg

208.17

23.99

4 994.39

1.38

6 892.26

16 Regione
Piemonte
2016

18.A30.A45.005

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave aperte per conto dellimpresa disposti in
sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte

Soglia di monte in massi cementati

Soglia di valle in massi cementati

Rivestimento fondo scorrevole a valle della briglia in
massi di cava cementati

Contromuro in blocchi di cava

mc
mc

mc
mc

12.35
15.00

29.90

23

0.6

50.5
5.3625

56.81
60.00

30.30
160.34

88.13
88.13

88.13
88.13

5006.67
5287.80

2670.34
14 130.65

17 Regione
Piemonte
2016

18.A30.A40.005

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave aperte per conto dellimpresa disposti in
sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m*® 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per|
dare l'opera finita a regola d'arte compreso
Rivestimento fondo scorrevole in blocchi di scogliera
tra la soglia di monte e la soglia di valle

Rivestimento fondo scorrevole in blocchi di scogliera
tra la soglia di valle e la fine delle opere di difesa
Rivestimento fondo scorrevole in blocchi di scogliera
a valle della briglia in cls esistente

Muro di difesa spondale in sponda destra canale
scolmatore

Muro di difesa spondale in sponda sinistra canale
scolmatore

Muro di difesa spondale in sponda sinistra torrente
Agliasco

mc

mc

mc

mc

mc

mc

11.00

4.00

30.00

0.6

0.6

0.6

191.7

259

53

6.8

6.8

6.8

115.02

155.40

31.80

74.80

27.20

204.00

55.64

55.64

55.64

55.64

55.64

55.64

6399.71

8 646.46

1769.35

4161.87

1513.41

11 350.56

Totale

138 063.67

Costi

della si

18 | Camera di
Commercio
di Cuneo
2016

E OS BB 005

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con
ferri tondi da 22 mm infissi e rete plastica stampata.
Nolo per tutta la durata del lavoro.

Rete di cantiere

mq

urezza

40

80.00

5.45

436.00

19 Regione
Piemonte
2016

28.A05.D15.015

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m

Costo primo mese o frazione di mese

mese

1.00

162.45

162.45

20 Regione
Piemonte
2016

28.A05.D15.020

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m

Costo per ogni mese successivo al primo

mese

3.00

86.15

258.45
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Intervento di miglioramento del canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice intervento: CN_A18_430_16_569

Febbraio 2018

Voce

Prezziario

Rif.

Descrizione

U.m.

Parti
Uguali

Lung.

Larg.

Alt.

Area/Peso

Quantita

Costo unit.
(Euro)

Costo Totale
(Euro)

21

Regione
Piemonte
2016

28.A05.D05.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

cad

1.00

368.67

368.67

22

Regione
Piemonte
2016

28.A05.D005.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

mese

3.00

148.91

446.73

23

Regione
Piemonte
2016

28.A05.D25.010

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idonee; I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro
lineare posto in opera

200

200.00

0.35

70.00

24

Regione
Piemonte
2016

28.A20.C05.005

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante automatico
o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
alimentazione a batteria con batteria a 6V

cad

4.00

8.58

34.32
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Intervento di miglioramento del canale scolmatore sul torrente Agliasco
Comune di Paesana (CN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice intervento: CN_A18_430_16_569

Febbraio 2018

Voce | Prezziario Rif. Descrizione u.m. Parti Lung. | Larg. Alt. |Area/Peso| Quantita | Costo unit. | Costo Totale
Uguali (Euro) (Euro)
25 Regione
Piemonte CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
2016 superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli
in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantire la
funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
28.A20.A20.010
cad 8 8.00 1.36 10.88
26 Regione
P'Z?fgte CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino
a 50x50 cm)
28.A20.A05.010
cad 8 8.00 10.84 86.72
27 | Cameradi CARTELLI DI PERICOLO
Commercio Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato
di Cuneo mm.330. Costo per un anno.
2016 E OSNN005c
cad 10 10.00 2.50 25.00
28 | Camera di CARTELLI DI DIVIETO
Commercio Cartello di divieto in alluminio quadrato lato mm. 435 posato a
di Cuneo parete. Costo per un anno.
2016 | EOSNNO10C
cad 10 10.00 5.00 50.00
29 | Cameradi CASSETTA DI MEDICAZIONE
Commercio
di Cuneo Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
2016 EOS PP 015
cad 2 2.00 55.00 110.00
30 | Cameradi
Commercio
di Cuneo Operaio specializzato
2016 |AEDAA 001a
Riunioni di coordinamento
h 6 6.00 35.69 21414
Fermo cantiere per attivita a rischio e riunioni di
coordinamento h 4 4.00 35.69 142.76
31 | Cameradi
Commercio
di Cuneo Operaio comune
2016 AEDAA 001c
Riunioni di coordinamento h 6 6.00 29.73 178.38
Fermo cantiere per attivita a rischio e riunioni di
coordinamento h 4 4.00 29.73 118.92
Totale Oneri per la sicurezza 2713.42
Totale | 140 777.09
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